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PROGRAM

FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY
Nazwa inwestycji:
Modernizacja deszczowni i budowa ujęcia wód podziemnych do
nawadniania pól i sadów doświadczalnych Instytutu Ogrodnictwa –
Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach

Adres :
ul. Sobieskiego i ul. Rybickiego (obręb 04 i 05 m. Skierniewice)

dz. nr  206/7 (o pow. 45,7106 ha Identyfikator 106301_1.0004.206/7) i
nr 88/9 (o pow. 7,2376 ha, Identyfikator 106301_1.0004.88/9 )
położone w obrębie 04 m. Skierniewice

dz. nr 6/3 (o pow. 9,2582 ha Identyfikator 106301_1.0005.6/3 ) i nr
2/113 (o pow. 11,6918 ha Identyfikator 106301_1.0005.2/113)
położonych w obrębie 05 m. Skierniewice

część działki nr 1/6 (ul. Stanisława Rybickiego)

kody CPV

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
71420000-8 – Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu,
71330000-0 – Różne usługi inżynieryjne,
71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją,
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45233200-1 – Drogi, chodniki, parkingi,
45000000-7 – Roboty budowlane,
45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty
ziemne,
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45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane,
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne,
45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
45312100-8 – Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych,
45312200-9 – Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych,
45312310-3 – Ochrona odgromowa,
45343000-3 – Roboty instalacyjne przeciwpożarowe,
45422100-2 – Stolarka drewniana,
45443000-4 – Roboty elewacyjne,
45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Nazwa Zamawiającego i adres:
Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, z/s przy ul.
Konstytucji 3 Maja 1/3  w Skierniewicach (kod: 96-100), e-mail:
io@inhort.pl

Autor opracowania:
mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.
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1. Część opisowa programu
funkcjonalno–użytkowego

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia;

Zadanie polega na modernizacji istniejącego systemu nawodnieniowego, służącego
deszczowaniu upraw na polach badawczych, należących do Instytutu Ogrodnictwa –
Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach.
Po modernizacji sieć deszczowa powinna zasilać deszczownie polowe oraz inne
systemy nawadniania w wodę o minimalnym ciśnieniu 4,5 bar i wydajności
wystarczającej do zasilania 10 deszczowni polowych szpulowych jednocześnie.

Zamówienie obejmuje wykonanie:

prace przedprojektowe i projektowe:
- przygotowanie wniosku, operatu wodnoprawnego oraz innych niezbędnych

dokumentów do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na planowane
szczególne korzystanie z wód oraz na urządzenia wodne, wraz z uzyskaniem
tego pozwolenia,

- pozwolenie na lokalizację urządzeń wodociągowych w pasie drogowym ul.
Stanisława Rybickiego,

- projektu budowlanego budowy nowych obiektów wraz z uzyskaniem
niezbędnych pozwoleń na roboty budowlane lub zgłoszenia,

- wielobranżowych projektów wykonawczych,
- nadzoru autorskiego przez autorów projektu,

oraz następującego zakresu robót budowlanych:
● Realizacja zadania obejmuje 2 etapy inwestycji, realizowane w kolejnych

okresach pozawegetacyjnych (październik-marzec) - w dwóch kolejnych
latach kalendarzowych.

● Inwestycję należy prowadzić w taki sposób, aby w sezonie wegetacyjnym
bezwzględnie było zapewnione dostarczenie wody do celów nawadniania
upraw.

● Etap I - Wymiana istniejących rurociągów zasilających wraz z końcówkami
hydrantowymi na wyjściu na zasilanie deszczowni polowych; dostawa i
montaż zestawu hydroforowego wraz z niezbędnymi urządzeniami do
zapewnienia odpowiedniej wydajności, remont budynku pompowni.

● Etap II - Remont istniejącego zbiornika wody, wykonanie nowej podbudowy
płyty dennej oraz wyłożenie całości zbiornika membraną PEHD 2 mm w
sposób szczelny, zabezpieczenie części dennej płytą betonową zbrojoną
włóknem rozproszonym, skarpy umocnione  płytami betonowymi ażurowymi,
wymiana przyłączy zasilających i odprowadzających wodę, wykonanie
ogrodzenia zbiornika, wykonanie nowego ujęcia wody do zasilania zbiornika -
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w formie studni głębinowej, o zakładanej wydajności eksploatacyjnej 15-20
dm3/s tzn. 54 - 72 m3/h, rozbiórka istniejącego budynku pompowni nr 2,
budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody.

a także dostawy, montaż i rozruch wszystkich urządzeń i instalacji oraz
wszelkie prace uzupełniające i powykonawcze obejmujące m.in.:
- inwentaryzację geodezyjną,
- kompletację dokumentacji powykonawczej,
- opracowanie niezbędnych instrukcji.

Wykonawca, przed przystąpieniem do robót budowlanych, winien uzyskać wszystkie
wymagane przez prawo uzgodnienia i pozwolenia.

1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót projektowych i
budowlanych;

1.2.1. Prace przedprojektowe.
Wykonawca winien przygotować kompletny wniosek o pozwolenia wodnoprawne
wraz z kompletem dokumentów. Wykonawca uzyska niezbędne pozwolenia
wodnoprawne na planowany zakres prac.
Dopuszcza się uzyskiwanie pozwoleń w etapach - zgodnie z przewidzianym
podziałem prac.
Na potrzeby studni głębinowej należy wykonać także Projekt robót geologicznych
który należy zatwierdzić w Urzędzie Marszałkowskim, a przed wykonaniem prac
dokonać zgłoszenie robót geologicznych.
Wykonawca winien sporządzić aktualną mapę do celów projektowych. Mapa winna
posiadać zainwentaryzowane wszystkie istniejące instalacje i urządzenia podziemne.
Należy też uwzględnić lokalizację istniejących podziałów (kwater) upraw, i nanieść na
mapę istniejące dojazdy techniczne pomiędzy nimi,

1.2.2. Projekt budowlany.
Projekt budowlany winien być sporządzony dla wszystkich robót, dla których
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zgodnie z Ustawą
Prawo Budowlane.
Projekt budowlany winien być wykonany zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO
ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO z dnia 11 września 2020 r. (tj.
Dz.U. 2022 poz 1679).
Wykonawca winien uzyskać własnym staraniem, na podstawie uzyskanego od
Zamawiającego pełnomocnictwa, wszelkie niezbędne uzgodnienia, pozwolenia i
opinie wymagane przez obowiązujące przepisy prawne oraz niezbędne badania
geologiczne pod posadowienie planowanych obiektów.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy uzyskać wszystkie niezbędne
zgody i pozwolenia.
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Zamawiający dopuszcza uzyskiwanie zgód i pozwoleń w częściach, w zależności od
specyfiki danej części i wymogów formalno - prawnych.

1.2.3. Projekt wykonawczy.
Projekt wykonawczy sporządzony zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane oraz z
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2021 poz 2454).
Projekt wykonawczy będzie służył realizacji i odbiorowi robót budowlanych.
Poziom uszczegółowienia i zakres projektów powinien być dostosowany do zakresu
planowanych robót budowlanych. Projekty winny być skoordynowane
międzybranżowo i przedstawione do uzgodnienia z Zamawiającym - przed
rozpoczęciem robót budowlanych.
Projekty wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa
projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem
warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych
Zamawiającego. Projekty techniczne wykonawcze sporządzone będą oddzielnie dla
każdego obiektu budowlanego.

1.2.4. Inne dokumenty z zakresu prac projektowych

Zamawiający wymaga, aby wykonawca dokumentacji projektowej - oprócz projektów
budowlanych i wykonawczych - opracował również: Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót , Kosztorysy uproszczone i Kosztorysy szczegółowe oraz
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

1.2.4.1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Wykonawca dokumentacji projektowej jest obowiązany opracować Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót według wymagań Rozporządzenia Ministra
Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454).

1.2.5. Dokumentacja powykonawcza
Wykonana wg poszczególnych branż wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie
jak w dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie roboty tak, jak
zostały przez Wykonawcę zrealizowane; oraz geodezyjną dokumentację
powykonawczą, obejmującą swoim zakresem dokumentację geodezyjną
sporządzoną na poszczególnych etapach realizacji budowy oraz geodezyjną
inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu.
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1.2.6. Roboty budowlane.

1.2.6.1. Budynek pompowni  
Istniejący budynek pompowni wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z
elementami żelbetowymi. Wnętrze jednoprzestrzenne, zagłębienie w części
maszynowni o różnicy wysokości ok. 1,5m, do którego prowadzą schody żelbetowe.
Ściany zewnętrzne poniżej terenu betonowe wylewane, powyżej murowane z cegły
silikatowej, otynkowane tynkiem natryskowym wap.-cem.
Przekryty dachem płaski, jednospadowym - stropodach gęstożebrowy typu DZ-3,
pokryty papą termozgrzewalną.
Naświetla ścienne wykonane z pustaków szklanych tzw. luxfery. Wewnątrz obiekt
posiada wciągarkę łańcuchową, zamontowaną na belce IPE - do demontażu.
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Należy wykonać remont istniejącego budynku pompowni w zakresie:
- demontaż istniejących, nieprzewidzianych do dalszego użytkowania instalacji

i urządzeń elektrycznych i wodnych,
- rozbiórka istniejących fundamentów pod urządzenia pompowe,
- rozbiórka i zamurowanie cegłą pełną naświetli z luxferów,
- wykonanie posadzki na istniejącym podłożu betonowym poprzez wykonanie

warstwy wyrównawczej, wykonanie hydroizolacji w formie szlamu
mineralnego, ułożenie termoizolacji ze styroduru XPS, ułożenie folii PE,
wykonanie szlichty betonowej o gr. 10 cm, wykończonej żywicą epoksydową z
posypką antypoślizgową wraz z cokolikami o wysokości 10cm,

- usunięcie luźnych fragmentów tynków wewnętrznych na ścianach i suficie,
- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej LED,
- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego, z możliwością odczytu zdalnego,
- wykonanie instalacji alarmowej (SSWiN),
- wypełnienie ubytków tynków, wykonanie gładzi cementowych, na suficie

i ścianach,
- okładzina istniejących schodów płytkami typu gres techniczny w kol. szarym,
- wymiana drzwi zewnętrznych na stalowe, ocieplane,
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- odkopanie murów fundamentowych do poziomu góry ław fundamentowych,
oczyszczenie i odgrzybienie ścian, wykonanie hydroizolacji w postaci 2 warstw
masy polimerowo-bitumicznej, przyklejenie na klej bitumiczny płyt XPS o
współczynniku XPS λD≤0,037 W/(mK), zabezpieczenie membraną HDPE
kubełkową (kubełki w stronę gruntu).

- ponad planowanym poziomem gruntu wykonać termoizolację ze styropianu
EPS 100 gr.15 cm, w strefie cokołu - do 50 cm ponad planowany poziom
terenu wykonać wyprawę z tynku mozaikowego żywicznego, powyżej
wykonać wyprawę z tynku silikatowego cienkowarstwowego,

- zdemontować istn. rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie,
- na istniejącym pokryciu ułożyć folię PE - jako warstwa separacyjna, ułożyć

płyty termoizolacji z płyt z pianki PIR w okładzinie aluminiowej, o wsp. Uk≤0,22
W/m2K. Wykonać obróbki blacharskie krawędziowe, wykonać pokrycie
składające się z papy podkładowej i nawierzchniowej, zgrzewanej na gorąco.
Dolna warstwa papy mocowana mechanicznie do podłoża za pomocą
łączników talerzykowych,

- wykonać rynny i rury spustowe PCV. Odprowadzenie wód opadowych na
sąsiadujące tereny biologicznie czynne,

- wykonać opaskę wokół obiektu z płyt chodnikowych min. 50 x 50 cm.
- Wykonanie instalacji wodociągowej w postaci ujęcia wody oraz wykonanie

kratek w posadzce w celu odprowadzenia wód technologicznych np. w czasie
wymiany złoża filtracyjnego lub odwadniania zestawu pompowego.

- Budynek pompowni wyposażyć w system ogrzewania aby utrzymywać w
okresie zimowym minimalna temperaturę 10 o C.

- Wymiana instalacji elektrycznych - wymiana głównej rozdzielni, wykonanie
nowej instalacji zasilającej istniejąca tablicę sterowniczą pompowni oraz
istniejące i projektowane urządzenia w pompowni, nowa instalacja oświetlenia
(w tym oświetlenie awaryjne), nowa instalacja gniazd wtykowych, nowa
instalacja odgromowa.

- Wyposażyć budynek pompowni w osuszacz w celu utrzymania odpowiedniej
wilgotności chroniącej elektronikę sterującą.

- Kolorystyka zewnętrzna obiektu winna być stonowana, w kolorach białych i
odcieniach szarości. Kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Wyposażyć budynek w alarm + monitoring (zdalnie), oraz wykonanie systemu
kamer z podglądem on line.
Prace elektryczne do wykonania :

- Zasilanie budynku pompowni w energię elektryczną będzie się odbywało
poprzez wewnętrzny WLZ (istniejące przyłącze kablowe) wprowadzony
bezpośrednio do nowoprojektowanej Rozdzielni Głównej. RG powinna
posiadać:

- wyłącznik główny umożliwiający wył. wszystkich wewnętrznych
obwodów,

- zabezpieczenia przepięciowe, przeciwporażeniowe oraz nadprądowe,
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- obwody zasilające tablice sterownicze,
- obwody oświetleniowe,
- obwody siłowe,
- obwody do instalacji SSWiN oraz monitoringu wizyjnego,
- obwody gniazd ogólnego przeznaczenia,
- obwody rezerwowe.

Instalację wewnętrzną wykonać w układzie 230/400 V, 50 Hz. Przewidywany
układ sieci TN-S. Kable i przewody instalacji należy prowadzić w otwartych
metalowych korytach montowanych po stropem za pomocą wsporników. Końcowe
odcinki tras układamy w rurkach ochronnych schodząc w dół do urządzeń i gniazd.
Instalację oświetleniową wykonać przewodami miedzianymi o przekroju żył 1,5 mm2,
a obwody gniazd ogólnych 16A o przekroju 2.5 mm 2 . Wykonać również jedno
gniazdo 3 fazowe 16A ogólnego przeznaczenia z możliwością przełączenia L-0-P.
Gniazda wykonać w klasie szczelności IP-44 lub wyższej. Ochronę
przeciwporażeniową zaprojektować zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41. Jako
środek uzupełniający przed dotykiem pośrednim zastosować wyłączniki
różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym 30mA.

Należy wykonać nowy uziom otokowy, połączyć go z istniejącym. Przewidzieć
w projekcie centralną szynę wyrównawczą GSU, zamontować przy RG budynku i
połączyć z uziomem. Do GSU należy podłączyć: szyny PE rozdzielni, metalowe
części instalacji wodnej, metalowe części pomp i innych urządzeń elektrycznych oraz
koryta instalacyjne zapewniając ciągłość elektryczną połączeń. Uziomy projektować
zgodnie z normą PN-EN 62305.

Do wykonania jest również instalacja odgromowa budynku. Należy ją wykonać
drutem dFeZn o min. średnicy Ø 8. Sposób prowadzenia instalacji po budynku do
uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowym. Miejsce połączeń instalacji
zabezpieczyć antykorozyjnie. Na budynku, na wysokości 30 cm od poziomu gruntu
wykonać złącze pomiarowe. Całość wykonać wg. normy PN-EN 62305.

Instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zaprojektować w oparciu o
oprawy ze źródłem światła typu LED o wydajności akumulatora zapewniającego min.
3h pracy. Oprawy powinny posiadać certyfikat CNBOP-PIB oraz CE.

Urządzenia instalacji SSWiN należy montować w miejscach z jak najmniejszą
możliwością dostępu osób niepowołanych i powinny pracować w klasie SA2.

1.2.6.2. Modernizacja istniejącego zbiornika wody
Deszczownia Instytutu Ogrodnictwa wyposażona jest w ziemny zbiornik wodny o
pojemności 4 000 m3. Zbiornik jest częściowo zagłębiony, częściowo ograniczony
nasypami ziemnymi. Zbiornik posiada czerpnie betonowe. Dojazd do zbiornika drogą
gruntową o nawierzchni żużlowej od strony ul. Sobieskiego.
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Parametry istniejące zbiornika:
- pojemność: 4 300 m3,
- pojemność wyrównania dobowego: 2 800 m3,
- pojemność retencyjna: 1 500 m3,
- powierzchnia: 3 500 m2
- głębokość przy max. napełnieniu: 2,70 m,
- głębokość całkowita: 3,00 m.
- wymiary w osiach grobli: 42 m x 64 m,
- rzędne terenu wokół zbiornika: 126,30-126,80 m npm,
- rzędna dna: 124,50 m npm ze spadkami do

czerpni,
- rzędna korony grobli: 128,40 m npm,
- rzędna lustra wody przy max napełnieniu: 128,10 m npm
- szer. korony grobli: 2,5 m,
- nachylenie skarpy odwodnej: 1:2,
- nachylenie skarpy odpowietrznej: 1:1,5,
- umocnienie skarp odwodnych: płyty betonowe zbrojone o wym. 3,0

m x 3,0 m z dylatacjami,
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- umocnienie skarp  odpowietrznych: darniowe,
- zabezpieczenie przed dostępem: ogrodzenie z siatki stalowej.

Wyposażenie zbiornika - istniejące:
- dwa przelewy powierzchniowe (awaryjne) montowane na rzędnej 128,15 m

npm i 128,30 m npm, w postaci lejów przelewowych i rur odpływowych
żeliwnych ∅250 mm wspartych na ceownikach C140,

- odwodnienie denne czerpni z rur żeliwnych ∅150 mm,
- odwodnienie opaskowe zbiornika z rur ceramicznych  ∅100 mm, połączone  z

odwodnieniem skarp zewnętrznych i ze studzienkami kontrolno - osadowymi,
- wszystkie elementy przelewów, drenażu i odwodnienia zbiornika oraz

przepompowni podłączone do kanału odpływowego, z rur betonowych ∅400
mm o długości 320 m z wylotem do odbiornika - rowu melioracyjnego,

- czerpnia pompowni deszczownianej o wym. 4,5 x 1,3 x 0,45 m z koszami
ssawnymi ∅100 i 250 mm i przewodami żeliwnymi ∅150 przechodzącymi przez
korpus grobli i komorę zasuw do pompowni,

- czerpnia pompowni szklarniowej o wym. 4,5 x 1,3 x 0,45 m z koszami
ssawnymi ∅150 i 250 mm i przewodami żeliwnymi ∅200 mm - od 2013 r.
nieużytkowane,

- schody betonowe komunikacyjne, z barierką metalową wys. 1,10 m na
skarpach grobli.

Zbiornik jest zasilany z istniejącego ujęcia wody na rzece. Docelowo zbiornik ma być
zasilany z ujęcia własnego - studni głębinowej.
Modernizacja zbiornika polegać będzie na:

- demontażu istniejącego ogrodzenia z siatki,
- osuszenie zbiornika i usunięcie pozostałości namułów, zanieczyszczeń itp,
- rozbiórka istniejących schodów z barierką, wyrównanie grobli poprzez

wypełnienie miejsca po schodach płytami betonowymi ażurowymi,
- rozbiórka istniejących czerpni betonowych,
- wykonanie podbudowy dna zbiornika - z pospółki zagęszczanej gr. 15 cm oraz

piasku gr. 5cm,
- wyłożenie dna i skarp membraną HDPE gr. 2 mm zgrzewaną, z mocowaniem

obwodowym w koronie skarp wieńcem betonowym (wykonanie rowka
kotwiącego), dociążenie skarp płytami ażurowymi betonowymi,

- wykonanie zjazdu szer. 3,5 m ze skarpy na dno zbiornika, schodów
zejściowych szer, 1,2m  szt. 2 oraz  dna zbiornika jako płyty betonowej,
zbrojonej włóknem rozproszonym polipropylenowym,

- na wykonaniu stałego zasilania z projektowanej studni głębinowej nowym
rurociągiem zasilającym wykonanym z rur HDPE SDR 17 PN 10 połączonych
kształtkami  zgrzewanymi elektrooporowo oraz zautomatyzowanie procesu
napełniania poprzez system sond pomiaru poziomu wraz z zabezpieczeniem
zestawu hydroforowego przed suchobiegiem.
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- wykonanie przyłącza poboru wody do modernizowanej pompowni poprzez
ujęcie brzegowe,

- wykonanie dwóch przelewów awaryjnych o rzędnych analogicznych jak
istniejące - z odprowadzeniem zrzutu wód poprzez projektowane rurociągi do
istniejącego rowu melioracyjnego,

W skład projektowanego ujęcia wchodzą następujące elementy:
» ujęcie brzegowe – stojak ( mnich) z systemem krat filtracyjnych o stopniu

filtracji poniżej 2 mm
» rurociąg grawitacyjny HDPE SDR 17 PN 10  fi 315 mm doprowadzający wodę

do budynku pompowni
Rura doprowadzająca z rur HDPE Dz 315 mm połączy istniejący zbiornik z zestawem
hydroforowym zlokalizowanym w pompowni Przy połączeniu ze zbiornikiem, rurę
należy wyposażyć w zasuwę kołnierzową typ E DN 315 mm w celu odcięcia
zbiornika.
Zbiornik należy wyposażyć w przyłącze zasilające ze studni głębinowej. Zasilanie
winno się odbywać z napowietrzaniem wody, w sposób turbulentny.
Należy zachować tymczasowo zasilanie wody z rzeki - ponad koroną zbiornika -
przez wykonanie tymczasowego przyłącza z komory znajdującej się przy zbiorniku.
Zbiornik wyposażyć w lej przelewowy, zabezpieczający przed nadmiernym
napełnieniem zbiornika. Woda przelewowa winna posiadać odprowadzenie do rowu
melioracyjnego - przyłączem rurowym,
Zamawiający wymaga wykonania wokół zbiornika ogrodzenia przemysłowego,
wykonanego z paneli kratowych z siatki zgrzewanej, ocynkowanych i malowanych
proszkowo, o wysokości min.1,80 cm. Ogrodzenie ze słupków stalowych
ocynkowanych, słupki maks. co 3,00 m, zagłębione w fundamencie min. 0,70 m.
fundament betonowy szer. min. 0,20 m, wystający ponad ziemie 0,30 m. Odległość
od siatki do fundamentu maks. 5 cm jako zabezpieczenie przed zwierzętami
Ogrodzenie z fundamentem zagłębionym na 0,60 m, tam gdzie słupki do 0,90 m.
Fundament z betonu szczelnego W-8. Dylatacje co 6,00 m.
Brama i furtka z kształtowników ze stali walcowanej lub zimnogiętej. Szerokość
bramy - 3,0 m (brama zlokalizowana naprzeciw pochylni - wjazdu do zbiornika),
szerokość furtki - 1,0 m. Brama i furtka otwierana ręcznie, zabezpieczona przed
dostępem osób niepowołanych za pomocą kłódki. Na ogrodzeniu tablice informujące
o przeznaczeniu terenu.

1.2.6.3. Zestaw pompowy hydroforowy
Źródłem wody wykorzystywanym do zasilania systemu nawadniania będzie istniejący
(po modernizacji) zbiornik ziemny powierzchniowy wyposażony w ujęcie brzegowe.
Woda do systemu nawadniania pobierana będzie  rurociągami  ssawnymi PEHD PE
315 mm. Woda tłoczona w instalacje będzie za pomocą nowego zestawu
pompowego, który będzie zamontowany w istniejącym budynku pompowni. Zestaw
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pompowy zbudowany będzie z czterech pionowych lub poziomych wielostopniowych
pomp.
Przeznaczenie zestawu hydroforowego to dostawa wody pod stałym (ustawionym)
ciśnieniem w instalacji nawodnieniowej.
Budowa zestawu:

Zestaw wykonany jest w oparciu o cichobieżne pompy wielostopniowe,
pionowe lub poziome z przyłączami kołnierzowymi do wody czystej o temperaturze
do 90°C.
Korpus pompy i obudowa silnika wykonane są z żeliwa. Wirniki, dyfuzory, wał
wykonane są ze stali nierdzewnej AISI-316. Uszczelnienie mechaniczne z ceramika /
grafit.

W skład zestawu wchodzą cztery pompy z silnikami o mocy dobranej do
wymaganego ciśnienia w sieci.
Pompy zamontowane są na podstawie wykonanej ze stali kwasoodpornej na
amortyzatorach.

Pompy podłączone są do kolektorów DN 150/PN16, (kolektor ssący)  oraz DN
100/PN16 (kolektor tłoczny) zakończonych połączeniem kołnierzowym. Kolektory
wykonane są ze stali kwasoodpornej AISI 304.
Na kolektorze tłocznym zestawu zamontowane są: przetworniki ciśnienia, manometr,
zawór spustowy oraz zbiorniki przeponowe. Na kolektorze ssącym zamontowane są:
czujnik suchobiegu, manometr, zawór spustowy. Kolektory połączone są z pompami
po stronie tłocznej zaworami kulowymi odcinającymi oraz zaworami zwrotnymi, a po
stronie ssawnej zaworami kulowymi odcinającymi.

Sterowanie zestawu Multimaster: układ z przetwornicami typu VFD.
Rozwiązanie Multimaster zapewnia bezawaryjną pracę układu pompowego.

Sterowanie i zasilanie pomp odbywa się poprzez sterownik PLC i przetwornice
VFD zamontowane w szafie zasilająco - sterującej, wraz z przetwornikami ciśnienia
zamontowanymi na kolektorze tłocznym oraz presostat zamontowany na kolektorze
ssawnym. Presostat kontroluje ciśnienie  napływu na kolektorze ssawnym.

Szafa zasilająco-sterująca (zgodnie z PN-92E-08106) zamontowana na ramie
zestawu pompowego wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze
RAL 7062.
W skład szafy zasilająco-sterującej wchodzi :
- panel operatorski
- układ kontroli zasilania zestawu ,
- układ zasilania i zabezpieczenia pomp.
- przełączniki R-0-A,
- układ kontroli pracy i awarii każdej pompy,
- obwody do monitoringu zestawu pompowego.

Panel operatorski – opis widocznych parametrów:
- aktualne ciśnienie na kolektorze tłocznym,
- sygnalizacja pracy pomp,
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- ilość aktualnie pracujących pomp
- licznik przepływu,
- przegląd historii częstotliwości pracy oraz ilości pracujących pomp,
- aktualne stany alarmowe oraz historia zaistniałych błędów układu,
- przegląd historii ciśnienia na kolektorze tłocznym,
- wprowadzanie parametrów pracy oraz nadzór poprawności działania zestawu
pompowego,
- informacja o odcięciu wody bytowej,

Układ sterujący realizuje następujące funkcje:
- możliwość nastawienia dwóch progów ciśnień minimalnego oraz maksymalnego
(tzn. nastawa dzienna oraz nocna),
- płynna regulacja wydajności pomp,
- autonomiczna praca każdej pompy - multimaster
- automatyczne sterowanie pracą pomp poprzez regulator PID
- automatyczne (zależne od przepływu) załączanie  oraz wyłączanie pomp,
- praca naprzemienna pomp,
- kontrola parametrów sieci zasilającej szafę zasilająco-sterowniczą,
- kontrola pracy i awarii pomp,
- załączanie i wyłączanie automatyczne pomp,
- załączanie i wyłączanie ręczne pomp,
- zabezpieczenia przed przeciążeniem pomp,
- zabezpieczenie przed pracą "na sucho",
- możliwość podłączenie układu OWB,
- możliwość podłączenia zestawu do systemu kontroli i monitoringu budynku,
- kontrola działania przetwornika ciśnienia.

ModBus RTU/TCP - ( opcja  )
- możliwość zdalnego podglądu parametrów pracy oraz stanów alarmowych.

1.2.6.4. Zestaw filtracyjny
Za zestawem pompowym zostanie zamontowany zestaw filtracyjny mający za
zadanie oczyszczenie wody z wszelkich zanieczyszczeń mechanicznych i
biologicznych. Zestaw ten składa się z czterech filtrów żwirowych 36”  płukanych
automatycznie.
Wnętrze filtrów wypełnione jest specjalnym złożem bazaltowym o granulacji 1,3 – 3
mm.
Wysokość złoża nie powinna przekraczać połowy wysokości objętości czynnej filtra
(objętość czynna jest to przestrzeń od wewnętrznej podłogi filtra do górnego wlotu.
Płukanie złoża odbywa się poprzez odwrócenie kierunku przepływu wody. Wielkość
różnicy spadku ciśnienia przy którym następuje płukanie z możliwością nastawy
przez użytkownika. Minimalna wydajności takiego zestawu wynosi 96 m3/h.
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Wysokość każdego filtra wynosi 1100 mm natomiast średnica filtra równa się 900
mm. Proces automatycznego płukania filtrów sterowany będzie za pomocą
sterownika czasowego z możliwością nastawy czasu płukania przez użytkownika,
oraz zaworów hydraulicznych trójdrożnych 3”. Brudna woda z płukania filtrów
odprowadzona zostanie rurociągiem PE 110 do studni wód popłucznych a następnie
do istniejącego rowu melioracyjnego.
Ponadto filtry żwirowe wyposażone będą w zawór odpowietrzający 2”, chroniący
system przed uderzeniami hydraulicznymi.
Parametry techniczne zestawu filtrów żwirowych 4 x 36”
- wydajność filtracyjna 78 - 200 m3/h
- średnica pojedynczego zbiornika 36”
- średnica przyłączy w zbiorniku 3”
- wysokość zbiornika 840 mm
- ilość złoża w układzie filtracyjnym 3x468kg=1404 kg
Za filtrami na przewodzie tłocznym zainstalowany będzie wodomierz śrubowy DN
200 z kołnierzami w celu dokładniejszego pomiaru dawki wydatkowanej wody.
Ponadto po stronie tłocznej zostaną zamontowane następujące urządzenia:
· zawór czerpalny 1”M-F
· zawór zwrotny kołnierzowy DN 150 mm
· zawór główny 6” 24V kołnierzowy odcinający dopływ wody po zakończeniu procesu
nawadniania.

1.2.6.5. Rurociąg tłoczny
Wodę do poszczególnych kwater na terenie pól doświadczalnych Instytutu
rozprowadzić należy  za pomocą kolektora głównego zbudowanego z rur PE PN 10
SDR 17 o średnicach wskazanych na koncepcji zagospodarowania terenu.
Wykonane mają być następujące odcinki:

- kolektor Ø 315 mm wychodzący z budynku pompowni w kierunku S; długości
ok. 16m,

- kolektor Ø 160 mm - rozgałęzienie  w kierunku E; długości ok. 250m,
zasilający istniejącą instalację nawodnieniową PE Ø 150 mm, zakończony
studzienką przyłączeniową - w celu zapewnienia ewentualnej rozbudowy w
przyszłości w kierunku N,

- kolektor Ø 315 mm rozgałęzienie  w kierunku W o długości ok. 65m, a
następnie w kierunku S o długości ok. 614 m, prowadzony najpierw do granicy
działki 206/7, następnie wzdłuż tej granicy, następnie wzdłuż rowu
melioracyjnego, aż do przejścia przez drogę publiczną - ul. Stanisława
Rybickiego. Kolektor wyposażony w studzienki hydrantowe szt. 14,
rozmieszczone co ok. 50 m, na odcinku rowu melioracyjnego rozmieszczone
po obu stronach rowu,

- kolektor Ø 250 mm na działce 6/3 - odcinek wzdłuż ulicy Stanisława
Rybickiego  w kierunku W; długości ok. 618 m, wyposażony w hydranty co ok.
100 m (7 szt.),
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- kolektor Ø 160 mm - przejście przez ul. Stanisława Rybickiego z działki 6/3 na
działkę nr 206/7 -  w kierunku N; długości ok. 339 m, wyposażony w hydranty
co ok. 50 m (7 szt.),

- kolektor Ø 250 mm - przejście przez ul. Stanisława Rybickiego z działki 6/3 na
działkę nr 88/9 -  w kierunku N; długości ok. 42m,

- kolektor Ø 250 mm na działce 88/9 - odcinek wzdłuż ogrodzenia w kierunku
W; długości ok. 336 m, wyposażony w hydranty co ok. 50 m (8 szt.),

- kolektor Ø 250 mm na działce 88/9, przejście przez ul. Stanisława Rybickiego
na działkę nr 2/113 - w kierunku S; długości ok. 468 m, zakończona
studzienką przyłączeniowo - wodomierzową,

- kolektor Ø 160 mm na działce 2/113 - rozgałęzienie w kierunku W; długości
ok. 220 m, wyposażony w hydranty (4 szt.),

Kolektor główny łączony będzie metodą zgrzewania czołowego. Zastosowanie rur
HDPE znacznie ułatwi wykonawstwo robót ziemnych oraz pozwoli na ułożenie
rurociągów na mniejszych głębokościach (minimalne przykrycie rurociągu w
zagłębieniach terenu 1,30 m zgodnie z Materiałami Instrukcyjnymi nr 27 Instytutu
Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach) oraz pozwoli na zrezygnowanie z
układania rur ochronnych pod drogami gospodarczymi.
Posadowienie rurociągu głównego przewidziano na głębokości do 1,50 m. Wykop o
głębokości do 1,50 m z utrzymaniem spadków umożliwiających odwodnienie
rurociągów na okres zimowy poprzez wykorzystanie studni odpowietrzających oraz
odwadniających. Przed przystąpieniem do prac ziemnych trasa rurociągu winna być
wytyczona przez uprawnionego geodetę.
Ze względu na silnie rozbudowaną sieć różnych rurociągów rozprowadzonych na
terenie Instytutu należy zachować najwyższą ostrożność przy wykonywaniu prac
ziemnych pod rurociągi główne aby nie uszkodzić istniejącej już sieci wodociągowej
rozprowadzonej do poszczególnych kwater oraz sieci elektroenergetycznej
oraz teletechnicznej. Rurociągi główne powinny być ułożone w wyrównanym wykopie
na głębokości 1,4 m z zachowaniem spadków zgodnie z ukształtowaniem terenu
oraz projektem. Na rurociągu głównym PE 100 PN 10 Ø  160 mm w obrębie budynku
pompowni zostanie wbudowany trójnik redukcyjny PE 225-90-160, którego zadaniem
będzie odwodnienie rurociągu głównego na okres zimowy. Woda  rurociągiem
głównym doprowadzana będzie  zasilać hydranty czerpalne zlokalizowane w
obudowie z kręgu betonowego  Ø  1200 mm za pomocą kolektora PE Ø  90 mm i
przepustnicy odcinającej  DN 80 mm.

1.2.6.6. Hydranty czerpalne
Za przepustnicą DN 80  należy na króćcu stalowym ocynkowanym zamontować
zawór hydrantowy z gwintem wewnętrznym 3”. Podczas eksploatacji przyłącze
deszczowni poprzez nasadę hydrantu z  gwintem wewnętrznym 3”  z nasadą
hydrantową systemu STORZ 75. Połączenie z deszczownią szpulową  wężem
strażackim o długości dostosowanej do potrzeb oraz rozstawu pół badawczych.
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Studzienka hydrantowa zabezpieczona pokrywą z tworzywa sztucznego z
zamknięciem. Przy lokalizowaniu studzienek hydrantowych należy uwzględnić
zabezpieczenia infrastruktury przed przypadkowymi najazdami ciężkim sprzętem
oraz zabezpieczyć przed gromadzeniem piasku, śmieci itp.
Studzienki winny być rozmieszczone co 50 m lub w innym rozstawie, wynikającym z
załączonej koncepcji. Studzienki należy lokalizować na poboczu dróg technicznych
lub na skraju rowów, lub przy liniach ogrodzenia.

1.2.6.7. Instalacja nawadniająca
Wykorzystane będą istniejące deszczownie szpulowe - poza zakresem inwestycji.
ciśnienie robocze 4,5 bara.
Jednocześnie może pracować max. 10 deszczowni szpulowych.

1.2.6.8. Sterowanie systemem nawadniania
W rurociągach będzie utrzymywane zadane ciśnienie wody dostosowane do potrzeb
deszczowni szpulowych oraz innych typów nawadniania.
Nawadnianie pól odbywać się będzie także w sposób ręczny - przez użytkowników
poszczególnych pól.

1.2.6.9. Rozbiórka istniejącej pompowni szklarniowej
Budynek murowany z cegły silikatowej, stropodach z belek i pustaków Sz-3.
Posadzka - betonowa. Należy wykonać całkowitą rozbiórkę obiektu wraz z
fundamentami oraz zutylizować materiały z rozbiórki.

1.2.6.10. Nowe ujęcie wody - studnia głębinowa
W oparciu o opracowany projekt prac geologicznych należy wykonać nowe ujęcie
wody z planowanej studni głębinowej o głębokości około 170 m. Studnia winna
zapewniać wydajność poboru wody na poziomie: Qs = 0,015 - 0,020 m3/s, Qr max. =
40-80 tys. m3/rok tzn. średnio Qr = 60 tys. m3/rok, przy wydajności dobowej Qd max. 650
- 850 - m3/dobę tzn. przy średnim dobowym poborze Qd = 750 m3/dobę.
Przy ujęciu wody należy wykonać kontenerową stację uzdatniania wody.
Przewiduje się ponadnormatywną zawartość żelaza i manganu w pobieranej wodzie
z nowej studni, wobec czego należy w stacji uzdatniania zamontować zespół
napowietrzaczy inżektorowych do realizacji wstępnego etapu uzdatnia wody. Dalsze
napowietrzanie wody - w celu strącenia nadmiaru żelaza i manganu - należy
realizować przy wypływie wody do zbiornika retencyjnego, jedną ze znanych metod
(np. tryskacze, zraszacze obrotowe, areatory, stosowanie "filmu cienkwarstwowego"
itp. Stacja z zestawem powinna zapewnić osiągnięcie parametrów zbliżonych do
wody pitnej, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017
roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017
poz.2294).
Dopuszczalne stężenia żelaza nie powinno  przekraczać 0.5 mg/l, a dopuszczalne
stężenia manganu 0.3 mg/l w wodzie - po procesie filtracji i uzdatniania.
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1.2.6.11. Zagospodarowanie terenu
Wykonawca wykona utwardzenia piesze - z płytek chodnikowych - dojścia do
budynku pompowni, stacji uzdatniania i zbiornika wody - szerokości 1,5m, oraz na
koronie zbiornika - szerokości 0,9m - zgodnie z załączoną koncepcją. Należy
przewidzieć 1 wejście na koronę zbiornika - za pomocą schodów terenowych.

1.2.6.12. Kompletna dokumentacja powykonawcza wszystkich branż.
Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót.
Na dokumentację powykonawczą składają się następujące elementy:

● dokumentacja budowy (art. 3 pkt 13 PB) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót,

● dziennik budowy
● protokoły odbiorów częściowych i końcowych
● rysunki i opisy służące realizacji obiektu (w miarę potrzeby)
● inwentaryzacje geodezyjna robót zanikowych oraz po wykonanych

pracach ziemnych
● instrukcje obsługi i użytkowania

W ramach projektu, Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy obejmujące co
najmniej:
A. Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, wraz z
późniejszymi zmianami.
B. Projekty branżowe i inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na
Budowę,
C. Dokumentacje wykonawcze dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne
wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu
budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego.
Projekty techniczne wykonawcze sporządzone będą oddzielnie dla każdego obiektu
budowlanego.
D. Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną
wykonanych obiektów i połączeń międzyobiektowych,
E. Projekt rozruchu obiektów technologicznych,
F. Instrukcje eksploatacji obiektów technologicznych.
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i
analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów
Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego. Jeżeli prawo lub względy
praktyczne wymagają aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji
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przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone
przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi
zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie
spełnia wymagań Kontraktu.
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektów technologicznych do Prób
Eksploatacyjnych. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego
nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.

1.2.6.13. Nadzory autorskie.
Zapewnienie nadzoru autorskiego – t.j. Pełnienie nadzoru autorskiego przez
projektantów (autorów projektów) przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności
poprzez: udział projektantów w naradach roboczych w trakcie realizacji robót
budowlanych (na terenie budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikację
dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem
robót. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie
projektantów — autorów projektu, załączone do dokumentacji powykonawczej.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;

1.3.1. Lokalizacja.
Teren inwestycji położony jest w mieście Skierniewice, powiat Skierniewice,
województwo łódzkie. Teren stanowią dz. nr  206/7 (o pow. 45,7106 ha) i  nr 88/9 (o
pow. 72376 ha) położone w obrębie 04 m. Skierniewice; oraz dz. nr 6/3 (o pow.
9,2376 ha) i nr 2/113 (o pow. 11,6918 ha) położonych w obrębie 05 m. Skierniewice.
Działki są własnością Zamawiającego, Instytutu Ogrodnictwa.
Graniczą one z zabudową miejską - jednorodzinną, usługową i przemysłową.
Dojazd zapewniony przez otaczające drogi publiczne.

Na działkach występują istniejące budynki i urządzenia terenowe - związane z
profilem działalności Instytutu, tj. prace badawcze w zakresie ogrodnictwa i
sadownictwa.
Zamawiający nie dysponuje badaniami warunków gruntowo-wodnych, co oznacza,
że warunki gruntowe nie zostały rozpoznane. Wykonawca na etapie opracowywania
projektu zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji hydrogeologicznej i
geotechnicznej w zakresie wynikającym z potrzeb realizacyjnych.
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1.3.2. Obowiązujące lokalne przepisy urbanistyczne
Teren inwestycji jest objęty obowiązującymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania
Przestrzennego - Uchwała Rady Miasta Skierniewice nr XLVIII/32/2018 r. Zgodnie z
zapisami planu, przedmiotowa inwestycja znajduje się na obszarze planistycznym
4.119. R,UON (położony pomiędzy ulicami Jana III Sobieskiego i Stanisława
Rybickiego). Przeznaczenie podstawowe to:

- tereny produkcji rolnej,
- terenu usług nauki.

Przeznaczenie uzupełniające:
- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
- rowy odwadniające.

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

1.3.3. Parametry techniczne istniejących mediów.
Dostępne media dla Inwestycji:

- sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia,
- ziemny zbiornik wodny o pojemności
- system rowów melioracyjnych,
- kanalizacja sanitarna miejska,

1.3.4. Istniejące zagospodarowanie terenu.
Teren inwestycji jest terenem upraw ogrodniczych i sadowniczych, wraz z
towarzyszącą infrastrukturą oraz zabudowaniami.

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Bilans terenu:
Powierzchnia terenu - przeznaczona na nawadniania i infrastrukturę nawodnieniową:

73,9815 ha
Długość linii zasilających: 2 903 mb
Ilość studzienek hydrantowych: 40 szt.

Dane techniczne modernizowanego obiektu pompowni:
Pow. użytkowa: 61,70 m2
Pow. całkowita: 72,80 m2
Kubatura: 330,00 m3

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

1.5.1. powierzchnie użytkowe pomieszczeń objętych opracowaniem
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Budynek pompowni

LP NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA

1 Pompownia 61,70

Razem 61,70

Budynek stacji uzdatniania

LP NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA

1 Pom. techniczne 21,60

Razem 21,60

1.6. Długości poszczególnych odcinków kolektorów zasilających:

długość szt. hydrantów

kolektor Ø 315 16,00

kolektor Ø 315 614,00 14

630,00

kolektor Ø 250 618,00 7

kolektor Ø 250 42,00

kolektor Ø 250 336,00 8

kolektor Ø 250 468,00

1464,00

kolektor Ø 160 220,00 4

kolektor Ø 160 250,00

kolektor Ø 160 339,00 7

809,00

Razem 2903,00 40

1.7. Dane wielkościowe istniejącego zbiornika wody:

- pojemność: 4 300 m3,
- pojemność wyrównania dobowego: 2 800 m3,
- pojemność retencyjna: 1 500 m3,
- powierzchnia: 3 500 m2
- głębokość przy max. napełnieniu: 2,70 m,
- głębokość całkowita: 3,00 m.
- wymiary w osiach grobli: 42 m x 64 m,
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1.8. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych
parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.

Określone powierzchnie pomieszczeń mogą się zmienić nie więcej niż o 5%.
Wszelka zmiana wykraczająca poza 5% jest możliwa po uzyskaniu akceptacji
Zamawiającego.
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2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do
przedmiotu zamówienia.

2.1. Dokumentacja projektowa.

Zakres prac projektowych objętych Umową (Dokumenty, które zostaną dostarczone
przez Wykonawcę, po podpisaniu Umowy):

2.1.1. Projekt budowlany;
Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z wymaganiami
obowiązującej w Polsce ustawy Prawo Budowlane(tj. Dz.U. 2021 poz.2351 ze zm.),
w zakresie uzyskania niezbędnych decyzji wymaganych tą ustawą, zgodnie z
ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO
ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO z dnia 11 września 2020 r. (tj.
Dz.U. 2022 poz. 1679).
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania swoimi staraniami i nakładami opinii
Zespołów Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w razie uzgodnień usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu - jeśli okaże się to konieczne
do realizacji zadania.

2.1.2. Projekt wykonawczy;
Zakres projektów wykonawczych winien obejmować wszystkie planowane obiekty dla
celów realizacji inwestycji.
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia
Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego –
sporządzony w 4 egz.
Projekt wykonawczy należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).
Projekty wykonawcze mają uszczegóławiać i uzupełniać projekt budowlany
zwłaszcza w zakresie wykonania instalacji, systemów zarządzania obiektem, muszą
być zgodne z przepisami i zatwierdzone pod kątem p-poż, PIP, sanepid, BHP oraz
muszą nawiązywać do wymagań estetycznych, funkcjonalnych zawartych w
wymaganiach Zamawiającego.

2.1.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).
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2.1.4. Dokumentacja powykonawcza;
Dokumentację powykonawczą (architektura, konstrukcja, wszystkie branże
instalacyjne) – należy przekazać Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru przed
protokołem odbioru.
Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy
stanowią:
- Projekt Wykonawczy, Warunki Wykonania i odbioru robót oraz Dokumenty
Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót,
- oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika
budowy):
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie
korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, o właściwym
zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
Powyższa dokumentacja projektowa ma być wykonana w ilości jak niżej:
- Kompletne Projekty wykonawcze wszystkich branż – 3 egzemplarze,
- Kompletne Projekty powykonawcze wszystkich branż – 3 egzemplarze,
oraz na nośniku elektronicznym.
Warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie
dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.

2.1.4.1. Rozwiązania projektowe
W dokumentacji należy uwzględnić wszelkie prace niezbędne do wykonania robót z
punktu widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów.
Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem
najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym.
Filozofią rozwiązań projektowych powinna być prostota i elegancja przy
jednoczesnym wysokim standardzie. Powinny być spełnione wymagania
niezawodności tak, aby obiekty, urządzenia i wyposażenie, zapewniały długotrwałą
bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić
szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, przeglądu,
czyszczenia, obsługi i napraw.
Wszystkie dostarczone urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w
taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych
bez względu na obciążenia, ciśnienia i temperatury.

Projekty mają być wykonane zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA
ROZWOJU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU
BUDOWLANEGO z dnia 11 września 2020 r. (tj. Dz.U. 2022 poz. 1679).
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 74222000-1 - Usługi projektowania
Architektonicznego.
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Do obowiązków jednostki projektowej Wykonawcy będzie należało uzupełnienie i
poprawienie dokumentacji wg zaleceń Zamawiającego i w terminie przez niego
ustalonym, o ile nie będą one sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami,
sztuką budowlaną i niniejszym Programem F-U oraz innymi dokumentami
przekazanymi dla Wykonawcy w trakcie trwania umowy.
Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz składających się na nią
opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż jest ona kompletna z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć, i że została wykonana z należytą starannością.
Dokumentacja projektowa ma być sporządzona zgodnie z zasadami projektowania i
wiedzą inżynierską oraz z obowiązującymi przepisami prawnymi (Polskie Prawo
Budowlane) oraz prawem budowlanym miejscowym.

2.2. Ogólne wymogi dotyczące prac budowlano - montażowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Zamówieniem, oraz
za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami
Przedstawiciela Zamawiającego. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia
wymiarów, domiarów itp. nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu
gdy będą wbudowane, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem,
zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez
Zamawiającego.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg
technologicznych i dojazdowych na terenie budowy, w czasie trwania robót.
Wszystkie urządzenia elektryczne, pompy, układy automatycznego sterowania oraz
hydrauliczne zdemontowane podczas prac budowlanych podlegające wymianie
zostaną przekazane Zamawiającemu lub za jego zgodą zostaną przekazane do
utylizacji.

2.2.1. Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego.
Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców
otrzymał wszystkie niezbędne części niniejszych Wymagań Ogólnych wraz z
Wymaganiami Szczegółowymi.

2.2.2. Harmonogram prac
Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczęciem prac, przedłoży Zamawiającemu
szczegółowy harmonogram, w razie konieczności zmodyfikowany, zgodny z
warunkami Umowy. Harmonogram będzie uwzględniać wymagania Zamawiającego
określone w niniejszym opracowaniu i w Specyfikacjach technicznych wykonania i
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odbioru robót budowlanych. Wymagane jest, aby kolejno następujące po sobie fazy
inwestycji obejmujące: projektowanie, akceptacja projektu przez Zamawiającego,
budowa, odbiory, rozruch technologiczny, testy oraz wyposażenie, były ze sobą
skoordynowane.

2.3. Przygotowania terenu budowy

2.3.1. Przyjęcie placu budowy
Ze względu na specyfikę obiektu i planowaną realizację etapową Zamawiający
przekaże protokolarnie Wykonawcy odpowiednią część budynku i terenu jako plac
budowy.

2.3.2. Wygląd zaplecza budowy
Przy organizowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien użyć elementów
lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd - na biura,
warsztaty, magazyny. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych powinny
być one uprzednio doprowadzone do swojego pierwotnego stanu poprzez np. remont
i malowanie.
Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla
wydzielonych obiektów.
Pomieszczenia powinny być wewnątrz czyste, zapewniając odpowiednie warunki do
pracy i wypoczynku w czasie przerw.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą być regularnie sprzątane a
śmieci i odpadki regularnie usuwane.

2.3.3. Toalety
Wykonawca powinien wyposażyć zaplecze budowy w odpowiednią ilość toalet.
Przenośne latryny lub kabiny toaletowe winny być zlokalizowane zgodnie z
rysunkiem przedstawionym do akceptacji Zamawiającego. Do planu lokalizacyjnego
powinna być dołączona kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym
odpowiedzialnym za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz za wywóz nieczystości
w odpowiedniej częstotliwości.
Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zrealizowaniu Umowy.

2.3.4. Zasilanie w wodę
Wykonawca ma zapewnić zasilanie zaplecza budowy w wodę wodociągową
Zasilanie w gestii Wykonawcy - do uzgodnienia z Zamawiającym. Koszt wykonania
zasilania oraz opłaty za zużytą w czasie realizacji inwestycji wodę ponosi
Wykonawca.
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2.3.5. Zasilanie elektryczne
Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego
koniecznego do prowadzenia robót w związanych z Umową. Koszt wykonania
zasilania jak również opłaty za zużytą energię elektryczną ponosi Wykonawca.
Pobór prądu na potrzeby Robót mierzony będzie licznikiem energii elektrycznej
zainstalowanym przez Wykonawcę na swój koszt. Docelowa sprzedaż energii
odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę sprzedaży usług przesyłowych i
energii.
Wykonawca powinien oficjalnie powiadomić odpowiednie Władze o rozkładzie łączy i
zużyciu energii elektrycznej, dokonać wszelkich opłat jak również usunąć instalację i
wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót.
Wykonawca musi stosować się do wszelkich ewentualnych ograniczeń obciążenia
narzucanych przez Zamawiającego.
W przypadku kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on
zobowiązany ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych,
przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć liczniki
zużycia energii i spełnić inne wymagania wynikające z powyższego warunku. Rodzaj
materiału użytego jak i przebieg prac wykonanych w związku z instalacją muszą
uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego.
W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny
służący do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego,
Wykonawca odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego,
a także za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników
korzystających z tego źródła prądu.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza
tymi łączami, jak również za dostawę i wymianę lamp, etc.

2.3.6. Biura Wykonawcy
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał, na swój koszt, takie pomieszczenia
biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura
będą znajdować się na, lub w sąsiedztwie Placu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiającego planem.

2.3.7. Organizacja ruchu - dojazd do placu budowy
Wjazd na teren budowy poprzez ulicę Stanisława Rybickiego oraz Jana III
Sobieskiego, a następnie drogami wewnętrznymi uzgodni z odpowiednimi Służbami
Drogowymi sposób oznaczenia wjazdu zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
policyjnymi i przejmie odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez
jego pojazdy dostawcze, personel, sprzęt, materiały.
Wykonawca podczas całego okresu wykonywania robót jest odpowiedzialny za
utrzymanie swoimi środkami wjazdu i ulic z których będzie korzystał w odpowiednim
stanie i czystości. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i personel
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pomocniczy w trakcie tych manewrów, tak aby zostało zapewnione całkowite
bezpieczeństwo.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody i wypadki wyrządzone przez jego
pojazdy i sprzęt w związku z jego działalnością na budowie.

2.3.8. Pracownicy
Ubrania ochronne i oznaczenia:
Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy powinni
używać odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów.
Ubrania robocze winny być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące
osoby ich obowiązków. Ubrania robocze mogą być używane ale tylko schludne,
czyste i w dobrym stanie. Ubrania te powinny być prane lub czyszczone w
odpowiednich odstępach czasu.
Każdy pracownik przebywający na terenie budowy, czy to stale czy okresowo, oraz
osoby wizytujące, muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży
w sposób umożliwiający ich odczytanie.

2.3.9. Zabezpieczenie obiektów istniejących
Wykonawca podejmie wszelkie środki, aby uniknąć ewentualnych negatywnych
skutków budowy dla pozostałej, użytkowanej części obiektu oraz dla przyległych
budynków. Podczas całego okresu wykonywania robót zostanie zapewniony
bezpieczny ruch pieszy i kołowy w pobliżu budowy.

2.3.10. Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia
Prace budowlane należy realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki
sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w
szczególności w wyniku:
- wydzielania się gazów toksycznych,
- obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,
- niebezpiecznego promieniowania,
- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
- nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci
stałej lub ciekłej,
- występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,
- przedostawania się gryzoni do wnętrza,
- ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego,
- nadmiernego hałasu i drgań.
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP
wynikających z Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy"
(Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. -Dz.U. 2022 poz. 1510 ze zm.), oraz
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Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U.
1972 Nr 13, poz.93. - Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19 ).
Prace budowlane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby
obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do:
- zniszczenia całości lub części budynku pompowni oraz istniejących sieci, instalacji i
budowli,
- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,
- uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w
wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,
- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Oznacza to, że w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić:
- lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na
przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych
do niej, nie konstrukcyjnych części budynku,
-odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej
przydatność użytkową włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń
oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia,
-drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego
wyposażenia oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta
odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji.
Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może
powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia
jego przydatności do użytkowania.
Bezpieczeństwo użytkowania:
Prace budowlane powinny być projektowane i wykonane w sposób nie stwarzający
niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania.

2.3.11. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robót budowlanych, który powinien zawierać w szczególności
wymagania dotyczące:
- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,
- warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót
budowlanych,
- utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,
- sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji
niebezpiecznych,
- przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie
porządku i czystości,
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- organizacji pracy na budowie,
- sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy:
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
że jest włączony w Cenę Umowną. W Cenę Umowną włączony powinien być także
koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów
energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy
techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę Umowną winny być
włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z
korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Umowy oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Umowy. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków
technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.
Zabezpieczenie przed czynnikami szkodliwymi:
Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne środki, aby ograniczyć hałas, kurz itp.
Zabrania się zrzucania do istniejących lub budowanych sieci wód mogących
zawierać mleczko betonowe albo kawałki materiałów budowlanych. W przypadku
naruszenia powyższego wymogu, Wykonawca wykona na swój koszt oczyszczenia
lub wymiany uszkodzonej sieci.
Szkody wyrządzone osobom trzecim:
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane np. przez
spadające z budynku fragmenty materiałów budowlanych, sprzęt, uszkodzone
krawężniki, płyty chodnikowe, pęknięte szyby, które mogą wydarzyć się w
bezpośredniej bliskości budowy lub na terenie publicznym przylegającym do budowy.
Wszelkie uszkodzenia czy nieporządki, które mogą wywołać takie szkody powinny
być niezwłocznie usuwane. Przed rozpoczęciem prac na budowie powinien odbyć się
instruktaż zapobiegawczy zorganizowany przez Kierownika Budowy.
Zabezpieczenie przed wypadkami, kradzieżą, awariami mediów zasilających
plac budowy:
Wykonawca powinien działać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i będzie
odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy i w jej
bezpośrednim pobliżu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie wypadki
jakiejkolwiek natury, które mogą mieć miejsce od daty rozpoczęcia robót. W żadnym
wypadku Zamawiający nie może być stroną w jakiejkolwiek sprawie związanej z
ewentualnym wypadkiem. Wykonawca będzie posiadał wszelkie niezbędne polisy
ubezpieczeniowe do prowadzenia tego rodzaju działalności.
Jeżeli w trakcie trwania budowy, zdarzą się jakieś kradzieże, uszkodzenia, awarie,
zaginięcia, zniszczenia w szczególności w związku z pobytem osób, które miały
prawo być na budowie, Wykonawca będzie odpowiedzialny za odszukanie sprawców
tych wydarzeń i pokrycie odszkodowań. Wykonawcy nie zostanie przyznane przez
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Zamawiającego żadne odszkodowanie lub prolongata terminu zakończenia robót, za
szkody, straty, awarie wynikające z jego zaniedbań, braku przewidywania, braku
podjęcia środków zaradczych, niewystarczających lub błędnych działań. Jeżeli roboty
będą musiały być przerwane Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie
zabezpieczenia i oznakowania tak, aby nie spowodowało to żadnych dodatkowych
kosztów dla Zamawiającego. Wykonawca nie będzie żądał od Zamawiającego
odszkodowania, za czasowy lub stały brak mediów dostarczanych przez służby
miejskie, niezbędnych do prowadzenia robót budowlano – montażowych.
Wymagania sprzętowe:
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
W przypadku braku ustaleń w tych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinna
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Przedstawiciela
Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca
dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Warunki Wykonania przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,
po akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące
zachowania warunków Umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do Robót.

2.4. Transport.

Zabezpieczenie materiałów i urządzeń i osłona podczas transportu:
Przed wysłaniem z miejsca produkcji, materiały i urządzenia zostaną odpowiednio
zabezpieczone powłokami ochronnymi lub innymi środkami przeciwko korozji i innym
przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montażu. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za takie zabezpieczenie materiałów i
urządzeń, aby dotarły one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie
materiały i urządzenia należy umieścić w opakowaniach i kontenerach najwyższej
jakości. Materiały i urządzenia należy zapakować w taki sposób, aby były one
odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich transportu. Należy podjąć środki
ostrożności w celu ochrony ostrych krawędzi materiałów i urządzeń oraz odsłoniętych
powierzchni mających kontakt z wilgotnym podłożem.
Rozładowanie materiałów i urządzeń:
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Wykonawca zorganizuje rozładunek dostarczonych materiałów i urządzeń na Placu
Budowy lub w magazynie i ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia
powstałe w czasie prowadzonego rozładunku.

2.5. Wymagania materiałowe i wykonawcze

Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych
Robót.
Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do wykonania robót powinny być:
- nowe;
- w najwyższym gatunku bieżąco produkowanym;
- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji
Technicznej, Dokumentacji Projektowej Wykonawczej, opisie robót oraz innych nie
wymienionych dokumentach, lecz zgodnych z obowiązującymi normami i przepisami;
- zgodne z polskimi przepisami i świadectwami dopuszczenia do obrotu oraz
posiadać wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską
zgodność z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą
w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie
zastąpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone
do użycia.
Zamawiający dopuści do użycia tylko te materiały które posiadają:
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie właściwych zharmonizowanych
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych.
- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :
- zharmonizowaną Polską Normą
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
odpowiedniej normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których dokumenty są wymagane przez Specyfikację
Techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą
posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają
tych wymagań będą odrzucone.

- 35 -



PROGRAM  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.5.1. Wykończenie
Wszystkie połączenia materiałów wykończeniowych powinny zostać odpowiednio
zlicowane, nawiercone, dopasowane, wydrążone, zamontowane, zfazowane (jeśli
zajdzie taka konieczność) zgodnie z obowiązującymi najwyższymi standardami
jakości.
Obiekt winien być wykończony w następującym standardzie:

Część usługowo-biurowa

Element opis Charakterystyka/Wymagania

Pomieszczenia: Pompownia

Tynki wewnętrzne

Tynki na ścianach
i słupach
konstrukcyjnych Cementowo - wapienne, maszynowe, gr. 10mm

Wykończenie
podłóg

Płytki podłogowe
30x30

• Płytki ceramiczne podłogowe, rektyfikowane,
• Klasa antypoślizgowości R10,
• Klasa ścieralności V,
• Nasiąkliwość max. 0,5%,
• Mrozoodporne.

Wycieraczka
wewnętrzna

Systemowa
aluminiowa,
zatopiona w
posadzce

Wycieraczki systemowe aluminiowe w ramce o wys. 22mm.
Wycieraczka zamontowana w pomieszczeniu wiatrołapu,
docięta na wymiar. Posadzkę w wiatrołapie należy obniżyć o
20mm w stosunku do poziomu 0,00.
Dane techniczne:

- system czyszczący z wkładami gumowymi
- antypoślizgowa
- kolor szary

Sufit

Tynki - w
uzupełnieniu lub
jako naprawa
tynków
istnieiących,
gładzie
szpachlowe Cementowo - wapienne, maszynowe, gr. 10mm

Roboty malarskie

Malowanie
farbami
lateksowymi

Malowanie w jasnych kolorach powierzchni tynkowanych -
gruntowanie, malowanie dwukrotne do pełnego krycia
• Odporność na szorowanie: klasa 2,
• Wygląd powłoki: matowy,
• Współczynnik kontrastu: Klasa 2 przy 7 m2/l,
• Farba do pomieszczeń mokrych,
• Stopień połysku: Mat,
• Rozcieńczalnik: Woda,
• Odporność na zmywanie: Odporność na szorowanie na
mokro klasa 1.

Drzwi

Drzwi zewnętrzne
Drzwi zewnętrzne
stalowe

• Współczynnik U=1,3 W/m2K,
• Dwa zawiasy trójelementowe, jeden jest zawiasem nośnym,
a drugi umożliwia samozamykanie drzwi (zamontowana
sprężyna),
• Wyposażyć w samozamykacz,

- 36 -



PROGRAM  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Zamek wpuszczany zapadkowy pod wkładkę patentową,
Master key,
• Kołek antywyważeniowy,
• Komplet klamek z szyldami,
• (W przypadku drzwi przeszklonych zastosować szło
bezpieczne P2 oraz nakleić 2 pasy z folii o szerokości 10
cm).

Pokrycie dachowe/stropodach

konstrukcja
istniejąca, płyty
prefabrykowane wg wymagań konstrukcyjnych

paroizolacja
papa
paroizolacyjna papa paroizolacyjna z wkładką z folii aluminiowej

termoizolacja Wełna mineralna

• Współczynnik przewodzenia ciepła λ d = 0,035 W/mK
niezmienny w czasie,
• Reakcja na ogień: euro klasa A1-niepalna,
• Znamionowy opór dyfuzji pary wodnej MU μ ≈ 1,0,
• Klasa tolerancji grubości T2,
• Opór właściwy przepływu powietrza AFr ≥ 5,0 kPa s/m2,

pokrycie
papa
termozgrzewalna pokrycie papą podkładową oraz papą nawierzchniową

Elewacje w technologii lekkiej mokrej

Termoizolacja Styropian

• Wytrzymałość na zginanie: ≥ 115 kPa,
• Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach
laboratoryjnych (23°C, 50% wilgotności względnej): ± 0,2%,
• Stabilność wymiarowa w określonych warunkach
temperatury i wilgotności (48h, 700C): ≤ 2%,
• Klasa reakcji na ogień: E,
• Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do pow.
czołowych: ≥100 kPa,
• Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,035 W/mK.

Wykończenie Tynk silikatowy

• Ziarnistość maks.: 1,5 / 2,0 / 3,0 mm,
• Wysoce paroprzepuszczalny (oddychający),
• Wysoce trwały – odporny na uszkodzenia eksploatacyjne i
czyszczenie,
• Odporny na czynniki atmosferyczne,
• Wysoce odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni,
• Gęstość: ok. 1,8 kg/dm³,
• Współczynnik przewodzenia ciepła λ: ok. 0,7 W/mK,
• Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: 40-60,
• Nasiąkliwość (współczynnik w): < 0,10 kg/m²xh0,5,
• Współczynnik Sd: 0,12-0,16 m (przy grubości warstwy 2
mm).

Parapety Systemowe
Blacha aluminiowa malowana proszkowo,
Grubość min. 1 mm.

2.5.2. Podziemna sieć głównych rurociągów deszczowni.
Dla deszczowni przewiduje się liniowy układ sieci rurociągów podziemnych.

Przebieg rurociągów proponuje się wytrasować wzdłuż skraju dróg wewnętrznych -
do ustalenia na etapie projektów budowlanego i wykonawczego.
Przyłącze wodociągowe układać na głębokości ≈ 1,00 - 1,50 m od poziomu terenu.
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Zastosować rurociągi z rur ciśnieniowych HDPE 100 SDR 17 PN 10. Zmiany
kierunku prowadzenia sieci przewiduje się wykonać kształtkami elektrooporowymi lub
doczołowymi lub żeliwnymi.
Przyłącza wodociągowe Ø 160 HDPE 100 RC SDR 17 PN 10 do projektowanych
studni elektrozaworów należy wykonać  poprzez trójniki elektrooporowe lub
doczołowe Friatec lub równoważne.

Przewiduje się, że wszystkie główne rurociągi podziemne wykonane zostaną z
rur wodociągowych HDPE 100 SDR 17 PN 10.

2.5.3. Inne urządzenia projektowane na sieci podziemnej deszczowni
Celem umożliwienia odwodnienia systemu rurociągów na okres zimowy

należy przewidzieć system złożony ze studzienek odwadniających (SO).
Wymagania ciśnienia w systemie nawodnień deszczownianych:

- zraszacze dwudyszowe optymalne ciśnienie - 40 m sł. wody,
- zraszacze antyprzymrozkowe maksymalne ciśnienie - 40 m sł. wody,

Zastosowane w instalacji zasuwy oraz opaski do nawiercania muszą posiadać
następujące cechy techniczne:
Zasuwy na ciśnienie nominalne PN16,
⦁ gładki przelot bez gniazda,
⦁ miękkouszczelniający klin wykonany z metalu kolorowego, Ms 58 (lub
równoważne),
⦁ pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną,
⦁ korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z
EN 1563 (GGG400-DIN 1693),
⦁ wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równoważne), z
walcowanym, polerowanym gwintem,
⦁ uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring zewnętrzne uszczelnienie
wrzeciona –uszczelka zwrotna,
⦁ prowadzenie klina opatentowane sztywne trójpunktowe prowadzenie
zapobiegające przechylaniu się klina odciążające wrzeciono,
⦁ śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą
zalewową,
⦁ zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie
żywicą,
⦁ epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość
warstwy 250 µm, przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą
iskrową 3000V,
⦁ przyłącze śrubowe do obudowy,
⦁ obudowy sztywne lub teleskopowe,
Opaski do nawiercania dla rur HDPE
⦁ korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563
(GGG400-DIN 1693),
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⦁ zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie
żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość
warstwy 250 µm, przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą
iskrową 3000V,
⦁ śruby, nakrętki i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej A2,
⦁ uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną,
⦁ z odejściem gwintowanym lub kołnierzowym – wg zestawienia.
Zasuwy kołnierzowe DN 50 – 200 PN 16
⦁ ciśnienie nominalne PN16,
⦁ gładki przelot bez gniazda,
⦁ miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z
wodą pitną.
⦁ korpus i pokrywa wykonane z żeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563,
⦁ wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym
gwintem,
⦁ uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,
⦁ zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo
pierścień dławicowy wykonane z elastomeru, zapewniające bardzo dokładne
uszczelnienie wrzeciona,
⦁ śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą
zalewową,
⦁ nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego,
⦁ kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2,
⦁ zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie
żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość
warstwy 250 µm, przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą
iskrową 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku
jakości RAL 662.

Elektrozawory
Opracowaniem objęto montaż elektrozaworów hydraulicznych firmy Bermad 3”
kołnierzowe serii 300.
⦁ obudowa z żeliwa pokrytego poliestrem,
⦁ membrana: naturalna guma wzmocniona tkanną nylonową,
⦁ cewka elektrozaworu 24 V,
⦁ sprężyna: stal nierdzewna V4A,
⦁ ciśnienie pracy: 1 – 14,5 bar.

Podłączenie elektrozaworów projektuje się z rur stalowych spawanych ze
szwem wg PN-74/H-74200 typ średni łączonych przy pomocy kształtek
spawalniczych oraz gwintowanych uszczelnionych konopią czesaną z pastą
nieschnącą. Na uzbrojenie projektowanej instalacji technologicznej składają się
zawory kulowe odwadniające oraz  przepustnice między-kołnierzowe. Projektuje się
układanie rurociągów ze spadkiem około 1 % w stronę studni elektrozaworowych.
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2.5.4. Kształtki POLIETYLENOWE
Wykorzystane w instalacji wszelkie kształtki polietylenowe, typu kolana,

trójniki, redukcje, króćce kołnierzowe itd., muszą posiadać niżej wymienione  cechy
techniczne:
Dane Techniczne
⦁ Materiał: Tworzywo, z którego wykonane są kształtki, jest zgodne z EN 1555 i
EN 12201
⦁ Kształtki elektrooporowe wykonane są z materiału PE 100
Cechy geometryczne
⦁ Pomiary geometryczne są wykonywane zgodnie z EN ISO 3126
⦁ Wszystkie wymiary są zgodne z EN 1555 i EN 12201
⦁ Kształtki elektrooporowe produkowane są w szeregu wymiarowym SDR 11
Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne wody:
⦁ Maksymalne ciśnienie robocze (MOP) PN16 - dla SDR11
⦁ PN16 - dla SDR11
Każda kształtka elektrooporowa może być zgrzewana na dwa sposoby:
⦁ Przy pomocy kodu kreskowego (zawierającego wszelkie parametry
zgrzewania)
⦁ Manualnie, wprowadzając parametry umieszczone na kształtce.

2.5.5. Próba ciśnieniowa
Po wykonaniu robót montażowych należy przeprowadzić próbę ciśnieniową

Wg. DIN 4279.

2.6. Wykonanie robót

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w
Umowie), zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Umową oraz
poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty
Wykonawcy
wyspecyfikowane w Umowie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy,
dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo
wszystkich działań prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz
będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe
oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą
wymagane, aby ta część była zgodna z Umową.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z
Zamawiającym jako obszary robocze. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie
utrzymywał Plac Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód
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oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i
nadmiar materiałów.
Wykonawca będzie sprzątał i usuwał z Placu Budowy wszelki złom, odpady i
niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe. Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu
do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych
w powiadomieniu Zamawiającego.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części
Robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu
Robót.

2.7. Kontrola jakości robót

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości, aby wykazywać stosowanie się
do wymagań Umowy. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w
Umowie. Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów
stwierdzających stosowanie się do nich, będą przedkładane Przedstawicielowi
Zamawiającego do jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego etapu
projektowania i realizacji.
Gdy jakiś dokument natury technicznej będzie wystawiany dla Przedstawiciela
Zamawiającego, na samym tym dokumencie umieszczony będzie widoczny dowód
zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawcę. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Przedstawiciel Zamawiającego może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających
procedury badań.

2.8. Próby Końcowe

Należy przewidzieć konieczność przeprowadzenia prób końcowych w zakresie:
- próby na przepływ, szczelność i ciśnienie próbne instalacji wodociągowej.
- próby sprawności działania instalacji elektrycznych;
Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby Końcowe zgodnie z wymaganiami
określonymi w Warunkach Umownych i w obowiązujących Normach PN (EN-PN)
oraz w stosownych Aprobatach Technicznych. Wykonawca powiadomi
Przedstawiciela Zamawiającego z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której
będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z Prób Końcowych, a Próby te zostaną
przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez
Przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczony wynik tych prób.
Wszelkie Próby Końcowe powinny się odbywać z udziałem Zamawiającego.

- 41 -



PROGRAM  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.9. Instrukcje obsługi i użytkowania

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego w uzgodnionym terminie,
instrukcje obsługi i eksploatacji (użytkowania i konserwacji) wybudowanych obiektów
i urządzeń w nich zamontowanych.
Szczegółowe instrukcje eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji powinny zawierać:
- ogólną charakterystykę obiektu,
- zakres, zasady i tryb realizacji prac eksploatacyjnych,
- listę dostarczonych Urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym i
katalogowym Urządzenia,
- listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych
Urządzeń
- sposób prowadzenia obsługi ruchowej,
- listę narzędzi i substancji konserwujących,
- wymagania w zakresie konserwacji i napraw urządzeń i instalacji,
- zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innych zakłóceń w pracy obiektów i
urządzeń,
- wymagania dotyczące ochrony przed porażeniami, pożarem, wybuchem oraz inne
wymagania dotyczące bezpieczeństwa obsługi i otoczenia,
- wymagania dotyczące kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją,
- wymagania związane z ochroną środowiska,
- pełną i zwięzłą instrukcję obsługi całego dostarczonego wyposażenia
- inne wymagania określone przez producenta urządzenia lub przepisami
szczególnymi.
Instrukcje przygotowane przez Wykonawcę zostaną wydrukowane (nie kopiowane) a
następnie oprawione w okładki formatu A4.
Wykonawca przygotuje 3 kopie instrukcji obsługi i użytkowania oraz 3 kopie w wersji
elektronicznej.

2.10. Odbiór robót

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z
Umową, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Przedstawiciel
Zamawiającego w ciągu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi
Wykonawcy Protokół Odbioru, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone
zgodnie z Umową lub odrzuci wniosek, podając powody.
Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Przedstawiciel Zamawiającego,
podpisując Protokół Odbioru i w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresu
Gwarancji lub później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób oraz usunie wady.
Tylko Protokół odbioru stanowi akceptację Robót.
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2.11. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do końca budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy
zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku
chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
- datę przekazania przez zamawiającego Dokumentacji Projektowej Wykonawczej;
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów
robót;
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach;
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyny;
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych, i
ostatecznych odbiorów robót;
- wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy;
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonanych przed i w trakcie
prowadzenia robót;
- dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót;
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Przedstawiciela Inwestora do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.

2.12. Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający w terminie określonym umową przekaże Wykonawcy teren budowy.
Przedstawiciel Zamawiającego będzie dokonywał zgłoszonych do odbioru robót
ulegających zakryciu i zanikających w terminach i w sposób nie powodujący przerwy
w tych robotach.
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3. Część informacyjna.

3.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego;

● Ustawa Prawo budowlane tj. z dnia 7 lipca 2020 r. (tj. Dz.U. 2021 poz.2351 ze
zm.);

● Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. z dnia 31 marca
2021 r. (tj. Dz.U. 2022 poz. 503);

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (tj. Dz.U. 2022 poz. 1225);

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września
2020 r. (tj. Dz.U. 2022 poz. 1679);

● Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 września 2020 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wy konania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2021 poz.2454);

● Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
(tj. Dz.U. 2021 poz. 497);

● Wymogi zawarte w tematycznych przepisach szczegółowych;
● Obowiązujące Normy na terytorium Polski;
● Zasady wiedzy techniczno-budowlanej;
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3.2. Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane;
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3.3. Koncepcja zagospodarowania terenu;
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3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty (zał. nr 1 do PFU): mapa do celów
projektowych
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ul. Sobieskiego i ul. Rybickiego (obręb 04 i 05 m.
Skierniewice)
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NAZWA OBIEKTU

A.02.1

Modernizacja deszczowni i budowa ujęcia
wód podziemnych do nawadniania pól i
sadów doświadczalnych Instytutu
Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu
Badawczego w Skierniewicach

1:1000

TYTUŁ RYSUNKU

Koncepcja zagospodarowania
terenu - plansza 1/2

upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.
mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z
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Prawie Autorskim i prawach Pokrewnych
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 Legenda:



Załącznik nr 1b do SWZ 

Uwagi i zmiany Zamawiającego do Programu funkcjonalno- użytkowego 

1. Dotyczy pkt. 1.2.6.1. „ Budynek pompowni” 

a) Str. 10 PFU: Monitoring powinien być realizowany przy użyciu 6-8 kamer o rozdzielczości 

kamery wewnętrznej min. 2 Mpix, a kamery zewnętrznej min. 4 Mpix. Zapis realizowany w 

rejestratorze z dostępem poprzez Router GSM z łączem symetrycznym o przepustowości 

minimum 8 Mb/sek. Zapisu obrazu z min. 30 dniową rejestracją wstecz.  Rozmieszczenie kamer 

według decyzji Zamawiającego. 

2. Dotyczy pkt. 1.2.6.2. p.t. „Modernizacja istniejącego zbiornika wody” 

a) Str. 14 PFU: Zamawiający rezygnuje z obowiązku wykonania zjazdu ze skarpy na dno 

zbiornika. 

b) Str. 15 PFU: Zamawiający dopuszcza – jako rozwiązanie alternatywne – wykonanie na koronie 

zbiornika ogrodzenia systemowego o wysokości min. 180 cm, z paneli ocynkowanych i 

powlekanych, typu 3D, o grubości drutu min. 4,0 mm, z cokołem wykonanym z 

prefabrykowanych płyt betonowych zamiast, opisanego na str. 15 PFU, ogrodzenia na 

fundamencie betonowym o szerokości 20 cm i zagłębionego na głębokość 60 cm. 

3. Dotyczy pkt.1.2.6.3. „Zestaw pompowo-hydroforowy” 

a) Str.16 PFU: Nowy zestaw pompowo-hydroforowy powinien zapewnić minimalne ciśnienie 4,5 

bar i wydajność na poziomie co najmniej 45 l/s, ponieważ wydajność jednej deszczowni 

szpulowej według DTR (Dokumentacji Techniczno-Ruchowej) wynosi 4,5 l/s, a zgodnie z PFU, 

zakłada się możliwość jednoczesnej pracy 10 takich deszczowni.  

4. Dotyczy pkt. 2.5.3. p.t. „Inne urządzenia projektowane na sieci podziemnej deszczowni” 

a) Str. 39 PFU: Wspomniane w ostatnim podpunkcie elektrozawory Bermad 3’’ nie są 

przewidziane do zakupu lub montaż na instytutowej sieci rurociągów deszczownianych.  

 


