

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Centrum Obsługi Przedsiębiorcy: I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji. Tytuł projektu: „Laboratorium fizjologii pozbiornej produktów ogrodnich (LFPPO)”, Numer umowy o dofinansowanie: RPLD.01.01.00-10-0001/20-00

## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy zamówienia nr 21/REG/2021 na: „Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku Chłodni Doświadczalnej na Laboratorium Fizjologii Pozbiornej Produktów Ogrodniczych”

Działając na podstawie ust. XVI pkt 7 Zapytania ofertowego Zamawiający przekazuje informacje dotyczące:

1. Kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  
20.000,00 zł brutto
2. Zestawienie złożonych ofert w terminie:

Nr oferty	Wykonawca (nazwa, adres, e-mail)	Data i godzina otrzymania oferty	Cena brutto	Inne postanowienia oferty, uwagi
1	<b>Progres Zbigniew Witczak</b> ul. Nowomiejska 19 96-100 Skierniewice	31.05.2021 22:53	<b>14 624,70</b>	Termin wykonania i inne warunki zgodne z zapytaniem
2	<b>KONTER INŻYNIERIA</b> <b>Krzysztof Kasprzyk</b> ul. Okulickiego 17a/39 42-218 Częstochowa	01.06.2021 11:18	<b>23 370,00</b>	Termin wykonania i inne warunki zgodne z zapytaniem
3	<b>Pracownia Projektowa</b> <b>ARCHIVISION</b> ul. Piłsudskiego 17 96-100 Skierniewice	01.06.2021 12:15	<b>9 500,00</b>	Termin wykonania i inne warunki zgodne z zapytaniem
4	<b>Pilamis Sp. z o. o., Sp. k.</b> al. Piłsudskiego 133d lok. 127 92-318 Łódź	01.06.2021 13:51	<b>73 800,00</b>	Termin wykonania i inne warunki zgodne z zapytaniem
5	<b>Boti-C.E.L. Sp. z o.o.</b> ul. Kępna 9/4 03-730 Warszawa	01.06.2021 14:53	<b>43 173,00</b>	Termin wykonania i inne warunki zgodne z zapytaniem
6	<b>WEGBUD Daniel Węgrzyński</b> Wólka Pytowska 1 97-512 Kodrąb	01.06.2021 22:37	<b>9 704,70</b>	Termin wykonania i inne warunki zgodne z zapytaniem
7	<b>HANISAN Janina Nowakowska</b> ul. Urszuli 37 02-419 Warszawa	01.06.2021 22:40	<b>18 999,81</b>	Termin wykonania i inne warunki zgodne z zapytaniem

02.06.2021 Walczak A.  
(data i podpis pracownika merytorycznego)